

PLANILHA RESUMO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde - Ampliação	BDI Geral: 18,92%	Encargo Social Mensalista: 73,93%	Data: 16/05/2026
Bancos: SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)	BDI Equipamentos: 11,40%	Encargo Social Horista: 116,79%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$	56.742,79	9,71%
2	FUNDAÇÃO	R\$	40.796,81	6,98%
3	ESTRUTURA	R\$	80.920,34	13,85%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$	39.528,50	6,77%
5	COBERTURA	R\$	26.827,98	4,59%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	2.729,71	0,47%
7	ESQUADRIAS	R\$	51.703,76	8,85%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	61.650,12	10,55%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$	38.108,23	6,52%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$	4.703,98	0,81%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$	7.461,86	1,28%
12	PINTURA	R\$	26.833,90	4,59%
13	MARMORARIA	R\$	4.384,27	0,75%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$	63.067,16	10,80%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	29.735,80	5,09%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	32.039,80	5,49%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$	10.388,63	1,78%
18	DADOS E VOZ	R\$	3.101,58	0,53%
19	URBANIZAÇÃO	R\$	768,77	0,13%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	2.600,91	0,45%

TOTAL		R\$	584.094,89	100,00%
-------	--	-----	------------	---------

Notas:
Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macaxas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, piso intertravado, paisagismo (exceto grama), muro perimetral, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.

Ana Paula Rizzi Oliveira
Engenheira Civil - CREA MG 161.303/D