



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG

Rua Marinho Carlos de Souza, 5 - Centro | Divino, MG CEP:36.820-000

Tel: (32) 3743 1156 e-mail: conveniosdivino@gmail.com

### ANEXO II

#### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO						
OBRA: Restabelecimento de acesso a ponte de concreto						
LOCAL: Ponte de Concreto próximo a Comunidade dos Viletes					FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SET/2020					( X )	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 dias					LDI	20,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
META - Restabelecimento de acesso a ponte de concreto - próximo a Comunidade dos Viletes						
1.0		SERVIÇOS PARA RESTABELECIMENTO DO ACESSO A PONTE				
1.1	90991 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014	CR	20,00	160,57	3.211,40
1.2	72895 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M³ (CARGA E DESCARGA)	M³	240,00	17,56	4.214,40
1.3	ED-49814 FUN-LAS-015	LASTRO DE AREIA/SAIBRO	m³	10,00	119,44	1.194,40
1.4	RO-40229	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (EXECUÇÃO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	M³	120,00	102,85	12.342,00
15	ED-9053	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO - Para preenchimento dos vazios do enrocamento de pedras rachão'	M³	12,00	463,29	5.559,48
		Sub - total (Item 1.0)				R\$ 26.521,68
		TOTAL DA META				R\$ 26.521,68
		TOTAL GERAL DA OBRA				R\$ 26.521,68

Engº Civil - Ana Paula Rizzi Oliveira - CREA MG 161.303/D

Data: 27/02/2021

Mauri Ventura do Carmo - Prefeito Municipal